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III/3. DOKUMENTUM 

 

   TERVEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: 

Megrendelő) 

központi ügyintézés helye: 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40. 

székhely:  ………………… 

cégjegyzékszám: 01-10-043152 

adószám: 12165814-2-44 

bankszámlaszám: 11713005-20352457 

képviseli: Szőke László vezérigazgató 

 

másrészről ………(a továbbiakban Tervező) 

székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószám:  

bankszámlaszám:  

képviseli:  

 

(Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek vagy Felek) között az 

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

 

Előzmények 

 

Projektkód: 2016-0037 

 

Megrendelő és Tervező (továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) előzményként rögzítik, 

hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) alapján uniós eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást 

folytatott le a "Gellért Fürdő gépészeti rekonstrukció tervezési munkái" tárgyban, 

mely eljárásban Tervezőt hirdette ki nyertesnek nettó ……………………….. Ft ajánlati 

árral, valamint az alábbi értékelési szempontok szerint: 

 

 nettó ajánlati ár: 

 vállalt késedelmi kötbér mértéke: 

 jótállás időtartama: 

 

Tervező a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírását 

követően ő viseli annak jogkövetkezményét, amely a közbeszerzési eljárás során 

keletkezett dokumentációkban (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési 

dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) meghatározott követelmények 

olyan hiányosságából, hibájából adódik, melyet a Tervezőnek a tőle elvárható szakmai 

gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződés megkötését megelőzően nem 

jelzett. A Tervező kötelezettséget vállal a teljesítés teljességéért és hiánytalanságáért, ide 

értve azon elemeket is, amelyek a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában a szerződés 

megkötésével záruló beszerzési eljárásban, illetve a szerződésben és a szerződésben 

hivatkozott egyéb dokumentumokban előírásra nem kerültek, viszont a szakmai szokások 

szerint hozzátartoznak a szerződés teljes körű teljesítéséhez. 
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A Tervező a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, a közbeszerzési eljárás során keletkezett 

dokumentációkban (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési 

dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) ismertetett információkat, 

továbbá a teljesítéshez kapcsolódó körülményeket teljes körűen megismerte, azt a feladat 

szerződésszerű teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, 

eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a Tervező 

követ el amiatt, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt 

követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt 

tevékenysége ellátását, nem menti fel a Tervezőt azok alól a kockázatok, kötelezettségek és 

felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak a szerződés tárgyának 

megvalósítása során.  

 

Tervező kijelenti, hogy a követelményeket a szerződés tárgyának megvalósításában jártas, 

szakcégtől elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést ezek ismeretében köti 

meg.  

 

Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés megkötése előtt minden, az általában elvárható 

mértékben általa felismerhető lényeges körülményről tájékoztatta Tervezőt.  

 

A Tervező a szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése során a Megrendelő 

érdekeinek megfelelően jár el. A közbeszerzési eljárás során keletkezett 

dokumentációkban, továbbá az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai tartalom 

egymást kölcsönösen kiegészíti és magyarázza. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során 

keletkezett dokumentációk, továbbá az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai 

tartalom eltérést, ellentmondást tartalmaz, akkor minden esetben a Megrendelő számára 

kedvezőbb megoldás az irányadó. 

 

Ilyen előzmények után Felek az alábbiak szerint állapodnak meg. 

 

1. A Szerződés tárgya 

 

1.1. A Gellért Gyógyfürdő és Uszoda (1118 Budapest, Kelenhegyi út 4.) gépészeti 

rekonstrukció tervezési munkáinak elvégzése (komplex gépészeti korszerűsítése, 

engedélyezési és kiviteli tervek készítése) a közbeszerzési dokumentumok részeként 

közzétett műszaki leírásban, felhívásban és dokumentációban, valamint a nyertes 

ajánlatban foglaltak szerint, továbbá az ehhez kapcsolódó tervezői művezetői feladatok 

ellátása külön, a kivitelezővel kötendő megbízási szerződés alapján. A tervezés során 

különösen a következő elemeket kell figyelembe venni: termálvízellátás, hidegvízellátás, 

vízgépház, fűtési rendszer, beltéri gyógymedencék vízgépészete, strandmedencék 

vízgépészete, gőzrendszer, légtechnika, csatornahálózat, villamos energia ellátási rendszer, 

egyéb szempontok. 

 

1.2. Teljesítési véghatáridő: a szerződés aláírását követő 5 hónap.  Amennyiben a 

véghatáridő munkaszüneti napra esik, a teljesítési határidő az azt követő első munkanap. A 

tervezői művezetés esetén a teljesítési határidő a kivitelezésre irányuló szerződéshez 

kapcsolódóan a tervezői művezetésre létrejött megbízási szerződés teljesítésének 

véghatárideje. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban történő 

közreműködés és rendelkezésre állás (pl. kiegészítő tájékoztatás keretében az ajánlattevők 

részére megküldendő - a tervező szakmai kompetenciájába tartózó - válaszok megadása, 

összeállítása) esetében a teljesítési határidő a kivitelező kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárás befejezéséig tart. 
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Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet  

[a továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdése szerint tervezési 

szolgáltatás megrendelése esetén a tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre 

áll és támogatja Megrendelőt. 

 

Az 1.1 pontban meghatározott feladat teljesítése során átadott dokumentumok 

ellenőrzésére Megrendelőnek 15 munkanap áll rendelkezésére, majd ezt követően 

Tervezőnek 15 munkanap áll rendelkezésére a szükséges javítások elvégzésére. Ezek az 

időtartamok az 1.2. pont szerinti teljesítési határidőkbe nem számítanak bele.  

 

1.3. A teljesítés helye: 1034 Budapest, Szőlő utca 38-40. 

  

1.4. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Gellért Gyógyfürdő és Uszoda 

műemléki védelem alatt áll. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megvalósítása 

során a Tervező köteles betartani a vonatkozó műemlékvédelmi előírásokat. Tervező 

felelősséggel tartozik a műemlékvédelmi szabályok betartásáért, így viselni köteles a 

műemlékvédelmi hatóság által kiszabott bírságot, mely kötelezettség abban az esetben is 

terheli, ha az ő tevékenysége miatt azt a Megrendelő részére szabják ki. 

 

2. A Tervező kötelezettségei 

 

2.1. Tervező köteles feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően a 

tőle elvárható legnagyobb gondossággal, és szakértelemmel, a Megrendelő érdekeit szem 

előtt tartva, a jogszabályoknak és Megrendelő utasításainak megfelelően határidőre 

teljesíteni. 

 

2.2. Tervező köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely jelen Szerződés teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából 

eredő kárért felelős. 

 

2.3. Tervező kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátásához 

szükséges megfelelő gyakorlattal rendelkezik, továbbá ilyen tevékenység végzésére 

jogosult. 

 

2.4. A Tervező által a szerződés keretében készítendő kiviteli tervdokumentáció tartalmi és 

formai követelményei az alábbiak: 

 

Kiviteli és engedélyes tervdokumentáció alapja a Megrendelő által jóváhagyott és az 

építésügyi hatóság által engedélyezett (engedélyezési záradékkal ellátott) 

tervdokumentáció, amelyet a Tervező a szakági tervezőkkel együttműködve készít el, a 

kivitelezésre vonatkozó műleírással és árazatlan költségvetéssel együtt. 

 

2.5. Építési/létesítési kiviteli tervdokumentációval kapcsolatos rendelkezések: 

A Tervező köteles az építési/létesítési kiviteli tervdokumentációkat 2-2 példányban papír 

alapon, illetve 1 példányban elektronikus adathordozón (az elektronikus példány 

formátuma pdf és szerkeszthető dwg), továbbá az engedélyező hatóság/szervezet átvételt 

igazoló elismervényét a műszaki leírásban meghatározott tervezési ütemtervnek 

megfelelően Megrendelő részére átadni. 
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2.6. A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés tárgyát képező iratokat a 

hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően készíti el, és lefolytatja tervezés 

közben az illetékes hatósággal a szükséges egyeztetéseket.  

 

2.7. A teljesítéshez szükséges bármilyen típusú szerzői jogdíj megfizetése a Tervezőt 

terheli. 

 

2.8. Tervező köteles munkanemenkénti tervezői árazott és árazatlan költségvetést 

készíteni, melyet az elkészült építési/létesítési kiviteli tervdokumentációval egyidőben 1 

példányban elektronikus adathordozón, szerkeszthető formában (excel) ad át a 

Megrendelőnek.  

 

2.9. Amennyiben a tervezés során bármely hatósággal illetve szakhatósággal egyeztetni 

szükséges, az egyeztetések lefolytatása, és a szükséges hatósági engedélyek beszerzése a 

Tervező feladata. Az engedélyezési eljárások díjának megfizetése a Megrendelőt terheli, 

mely kötelezettségének a Tervező részletes adatszolgáltatását követően tesz eleget.  

 

2.10. A tervezés során a Tervező folyamatos, időarányos tervegyeztetésre köteles. A 

Tervező tervezés alatt legalább 8 alkalommal (munkanemenként legalább 2-2 alkalommal) 

köteles tervegyeztetést szervezni a Megrendelő székhelyén a Megrendelővel előre írásban 

egyeztetett időpontban, amely egyeztetésről jegyzőkönyvet készít. 

A tervezés során összehangolt munka szükséges a Fürdőt érintő Wellness részleg 

kialakításának tervezési munkafolyamatra, a tervező céggel a tervezési munkát legalább 3 

alkalommal egyeztetni szükséges a BGYH ZRt. részvétele mellett. 

 

2.11. A Tervező jogosult Megrendelő képviseletében az építési/létesítési engedély 

megszerzése iránti hatósági eljárásban teljes jogkörrel eljárni. Az engedélyező hatósággal 

történő együttműködés során a Tervező köteles olyan szakértő gondossággal eljárni, és 

minden kérelmet úgy benyújtani, hogy annak hiánypótlására lehetőleg ne kerüljön sor. 

Amennyiben hiánypótlás kerül kiadásra, a Tervező köteles annak a tőle telhető legrövidebb 

idő alatt eleget tenni. Felek megállapodnak, hogy ha a teljesítési határidő a hatósági eljárás 

elhúzódása miatt nem tartható, akkor Tervezővel szemben nincs helye késedelmi kötbér 

érvényesítésének, kivéve, ha az elhúzódás oka a Tervező nem megfelelő együttműködése a 

hatósággal, hiánypótlási határidő be nem tartása, vagy a hiánypótlás nem teljesítése. Felek 

az egyeztetési eljárás során folyamatosan együttműködnek és kölcsönösen tájékoztatják 

egymást.  

 

2.12. A terveket úgy kell elkészíteni, hogy a kivitelezés szakaszolható legyen, valamint az 

energetikai fejlesztések külön fejezetet képezzenek. 

 

2.13. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a tervek alapján később megvalósított 

kivitelezés a fürdő folyamatos üzemmenetét nem zavarhatja. Tervező feladatát képezi 

továbbá egy organizációs terv készítése a fürdő és a szálló (Danubius Hotel Gellért) 

zavartalan gépészeti üzemeltetésének biztosítására. 

 

3. A Megrendelő kötelezettségei 

 

3.1. Megrendelő vállalja, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi információt 

és adatot megfelelő időben, a Tervező rendelkezésére bocsátja, a Szerződés teljesítéséhez 

minden szükséges segítséget megad. 
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3.2. Amennyiben a tervek készítéséhez további adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés 

válik szükségessé, a Megrendelő a Tervező írásbeli tájékoztatásától számított 3 

munkanapon belül köteles azokat a Tervező rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges 

intézkedéseket megtenni.  

 

3.3. Megrendelő a tervezési munkát, iratok elkészítésének fázisát figyelemmel kísérheti, 

ellenőrizheti. Megrendelő kérésére a Tervező köteles rendelkezésre állni, és az addig 

elkészült iratrészeket bemutatni. A tervdokumentáció elkészítéséhez a Tervező írásban 

egyeztetést igényelhet, mely célból Megrendelő köteles 3 munkanapon belül rendelkezésre 

állni. 

 

4. Tervezési díj 

 

4.1. A tervezési díj: nettó ………………...- Ft + ÁFA, azaz nettó 

…………………….forint plusz általános forgalmi adó.  A szerződéses ár tartalmaz 

minden költséget - kivéve a kivitelező és a tervező között tervezői művezetés tárgyában 

kötendő szerződés szerinti megbízási díjat, a Tervező többletköltséget semmilyen jogcímen 

nem érvényesíthet. 

 

4.2. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések az 

irányadók. Tervező vállalja, hogy a Megrendelőnél rendszeresített teljesítésigazolás mintát 

használja. 

 

4.3. A szerződés jellegéhez igazodóan előleg folyósítására, illetve előleg számla 

kiállítására nincs lehetőség. A Tervező 1 részszámla benyújtására jogosult a felmérés 

elvégzését, a felmérési rajzok Megrendelőnek való szerkeszthető formátumban történt 

átadását követően, amelynek mértéke a nettó tervezési díj 25%-a. 

 

A Tervező 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult.  

 

A részszámla kötelező melléklete: 

A felmérési rajzok szerkeszthető formátumban (dwg) történő átadása Megrendelő részére  

 

A részszámla benyújtásának határideje a kötelező mellékletként benyújtott anyagok 

átadásától számított 8 nap. 

 

A végszámla kötelező mellékletei: 

 - Megrendelő által aláírt Teljesítési Igazolás  

- 8. számú mellékletre vonatkozó dokumentáció 

- Teljes körű engedélyes és kiviteli dokumentáció átadása Megrendelő részére 2-2 

példányban papír alapon, illetve 1 példányban elektronikus adathordozón (pdf+dwg)  

- A végszámla benyújtásának feltétele a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 

teljesítésére kikötött biztosíték rendelkezésre bocsátása 

- Tervezői nyilatkozat 

 

Az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). 

 

Tervező köteles valamennyi számlán és bizonylaton feltüntetni a projektszámot: 

2016-0037 
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4.4. Megrendelő a teljesítés igazolás alapján kiállított számla kifizetésére olyképpen 

köteles, hogy az átutalást a Tervező ……………… pénzintézetnél vezetett ……………. 

számú számlájára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti 30 napon belül teljesíti.  

 

A Megrendelő - amennyiben a Tervező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a 

szerződésben foglalt ellenértéket: 

a) a Tervezőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből; 

b) az összes tervezőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként 

mekkora összegre jogosultak az ellenértékből; 

c) a Megrendelő felhívja az Tervezőt, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a 

teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy 

amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be 

a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes 

adóigazolást; 

d) a Megrendelő a tervezői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét 

követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - 

napon belül közvetlenül utalja át minden egyes Tervezőnek és alvállalkozónak; 

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely Tervezőnek vagy alvállalkozónak a 

kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a Megrendelő az 

ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 

36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 

 

A fizetésre egyebekben irányadó az Art. 36/A. §-a. 

 

A szerződés 8. számú melléklete tartalmazza Vállalkozó részére a Kbt. 135.§ (3) 

bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos tájékoztatást. 

 

4.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében a Tervező nem fizethet, illetve számolhat el a 

szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek a Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. Tervező a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles 

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 

4.6. A külföldi adóilletőségű Tervező köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a Tervezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

 

4.7. Tervező az elvégzett munkájáról az igazolt teljesítést követően a teljesítés-igazolásban 

foglaltak szerint 2 (két) példányban, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítés-igazolással egyező összegű, alakilag és tartalmilag 

hibátlan számlát állít ki, amelyhez a Megrendelő képviselője által jóváhagyott teljesítési 

igazolás eredeti példányát, illetve a fentebb felsorolt mellékleteket csatolni kell. 
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4.8. Késedelmes fizetés esetén Tervező a Megrendelőnek késedelmi kamatot számíthat fel, 

melynek mértéke a mindenkori hatályos Ptk. rendelkezéseinek felel meg. 

 

 

 

5. Felelősségi szabályok 

 

5.1. Tervezőnek rendelkeznie kell az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet] 11. §-ban foglaltaknak megfelelően, a közbeszerzés tárgyára kiterjedő 

legalább 30 millió Ft/káresemény és 30 millió Ft/év biztosítási értékű érvényes szakmai 

felelősségbiztosítással a szerződés tartalmának egészére vonatkozóan a Kbt. és a 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel. 

 

A felelősségbiztosítást konkrét szolgáltatásra nevesítve kell megkötni és azt a szolgáltatás 

befejezésétől számított, a Ptk.-ban a rejtett hibáért fennálló szavatossági felelősség teljes 

időtartama alatt (3 év) folyamatosan fenn kell tartani, azzal a megkötéssel, hogy a 

káresemények összértéke évente a biztosítási fedezet egészére vonatkozik. A biztosítást 

úgy kell megkötni, hogy esetleges kárnál a Tervező önrésze nem haladhatja meg a biztosító 

által elismert kárösszeg 10 %-át. 

 

 Az érvényes felelősségbiztosítási szerződés fennállásának igazolásaként a biztosítási 

kötvény másolata szolgál, amely e szerződés mellékletét képezi. A felelősségbiztosítás 

megléte a tervezési szerződés hatálybalépésének feltétele és jelen szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

A Megrendelő felszólítására a Tervezőnek igazolnia kell, hogy az összes szükséges 

biztosítási kötvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették. 

 

5.2. Tervező felelősséget vállal azért: 

- hogy a Megrendelőnek átadott anyag mindenben megfelel a jogszabályi 

előírásoknak; 

- Tervező megtérít minden kárt, költséget, kiadást, melyek a Megrendelőt érik 

bármely kötelezettsége megszegése esetén, a Megrendelő erre irányuló írásbeli 

felhívásának kézhezvételét követő 15 (tizenöt) munkanapon belül. 

 

5.3.  A tervdokumentációk tartalmának és formájának a jelen szerződésben előírtakon 

kívül meg kell felelnie a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és annak mellékleteiben 

foglaltaknak, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. 

rendeletben foglalt előírásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályok és a magyar nemzeti 

szabványok követelményeinek is. A Felek hiba, vagy hiány észlelése esetén kötelesek 

egymást azonnal értesíteni.  

 

5.4. A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű 

megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a Megrendelő ajánlati 

dokumentációjában foglalt igények kielégítésére. A terv hibája miatt mindaddig 

érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett 

szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók. A Tervező 

jogszavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv 

felhasználását akadályozza vagy korlátozza. A Tervező hibájából keletkező károkért a 
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Tervező felelős, közvetlen kártérítési felelőssége a Ptk. alapján akkor is fennáll, ha a kárt 

alvállalkozója okozta. 

A Tervező köteles a hibát a szavatossági időn belül (a teljesítés napjától számított 3 azaz 

három éven belül) haladéktalanul és díjtalanul kijavítani, illetve a hiányt pótolni.  

 

5.5. Amennyiben a Megrendelőnél a Tervező tevékenységével kapcsolatban kártérítési 

igénnyel lépnek fel, Tervező köteles a Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul teljes 

körűen mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni, kivéve, ha a kár a Tervező 

írásbeli figyelmeztetése ellenére, Megrendelő által ismételten fenntartott célszerűtlen, vagy 

szakszerűtlen utasítás eredménye. 

 

6. Tervező nem szerződésszerű teljesítése 

 

6.1. A Tervezőnek a teljesítését jelen szerződés és a hatályos jogszabályok szerint kell 

végeznie. 

 

6.2. A Tervező kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve 

vis maior esetét) a Tervezővel szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők: 

­ késedelmi kötbér; 

­ hibás teljesítési kötbér; 

­ a Megrendelő a Tervező szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó 

kárát is jogosult érvényesíteni; 

­ a Tervező mulasztása vagy nem teljesítése miatti szerződés megszüntetés 

(elállás vagy felmondás). 

 

6.3. Amennyiben a Szerződés teljesítése során bármikor a Tervező számára olyan 

körülmény áll elő, amely akadályozza vagy késlelteti a teljesítést, úgy írásban 

haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, okairól és várható 

elhúzódásáról (akadályközlés). Az akadályközlés elmulasztása esetén a Tervező utólag 

semmilyen jogcímen nem mentesülhet a 6.2. pontban írt jogkövetkezmények alól.    

 

7. Késedelmes és hibás teljesítés 

 

A Megrendelő késedelmi-, hibás teljesítési-, valamint meghiúsulási kötbér fizetését írja 

elő. 

  

7.1.A késedelmi kötbér mértéke: a Tervezőnek felróható késedelem esetén a nettó tervezési 

díj 

…… %-a/naptári nap (a nyertes ajánlatban foglaltak szerint) , de maximum a nettó 

tervezési díj 30%-ának összegéig.  

 

Felek rögzítik, hogy a Tervezőnek a jelen szerződés 1.2. pontja szerinti eljárásban való 

közreműködése és rendelkezésre állása keretében történő szolgáltatásának a határidőben 

való teljesítése kötbérterhes, melyre Felek az alábbi szabályokat alkalmazzák. 

 

Amennyiben Megrendelő bármilyen információt, adatot, vagy a kivitelezésre vonatkozó 

közbeszerzési eljárás során a Megrendelőhöz érkező kiegészítő tájékoztatás keretében 

feltett kérdést küld meg email útján a Tervező részére, azokat Tervező a Megrendelő email 

üzenete Tervező részére történő megküldését követő 2 (két) munkanapon belül, vagy a 

Megrendelő által ezen határidőtől eltérően meghatározott, ennél (2 (két) munkanap) 

hosszabb időtartamon belül megválaszolja. Amennyiben Tervező az adatszolgáltatással 
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késedelembe esik, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek 

mértékét Felek 50.000,- Ft/naptári nap (azaz ötvenezer) forint - de maximum 400.000,- Ft 

(8 (nyolc) nap), azaz négyszázezer forint - összegben határozzák meg azzal. 

 

7.2. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a nem szerződésszerű teljesítéssel érintett napokra a 

nettó tervezési díj 1%-a/naptári nap, maximum a nettó tervezési díj 15%-áig. 

 

7.3.Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó tervezési díj 30%-a.  

 

7.4.Jótállás 

 

Tervező az általa elkésztett tervekre, az építési engedély jogerőre emelkedésének napjától 

számított …. hónap (a nyertes ajánlatban foglaltak szerint) teljes körű jótállási 

kötelezettséget vállal. A jótállási kötelezettség nem zárja ki és nem is korlátozza a Tervező 

jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét. A jótállási és szavatossági idő kezdetét 

az építési engedély jogerőre emelkedésének napjától kell számítani.  

 

7.5.Ezen rendelkezések nem érintik a Tervező kártérítési felelősségét. 

7.6. Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték 

(Teljesítési biztosíték): A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. §-a alapján a Tervező 

választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési 

számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által 

vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján 

kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték mértéke 

az ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a.   

A Tervezőnek biztosítania kell, hogy a teljesítési biztosíték érvényben maradjon és 

lehívható legyen mindaddig, amíg a Tervező szerződésszerűen nem teljesített. 

 

A Tervező az ajánlat részeként csatolt a Kbt. 134. § szerinti nyilatkozatnak megfelelően, a 

biztosíték igazolását a szerződés aláírásakor köteles a Megrendelő rendelkezésére 

bocsátani. 

 

Bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 

kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és 

kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket: 

 garantáló megnevezése; 

 azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő); 

 a Tervező azonosításra alkalmas adatait; 

 a szerződés tárgyát; 

 azon tényt, hogy a garantáló mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a 

bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a szerződés hatálybalépésétől 

számítottan a tényleges teljesítésig kell, hogy érvényben maradjon); 

 azon kikötést, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a 

nyilatkozata szerint a Tervező nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit; 

 egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan 

és feltétel nélküli, és annak kiállítója az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a kiállító 

vagy bármely más fél által támasztott követelmény vagy vita ellenére kifizetést 

teljesít. 
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A Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték igénybevételére tekintet nélkül a Tervező 

bármely ellenvetésére, ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Tervező bármilyen mulasztást 

vagy szerződésszegést követett el a szerződés végrehajtása során. Amennyiben Tervező a 

Megrendelő írásbeli felhívásától számított 3 napon belül sem kezdi meg az esetleges 

mulasztására, vagy szerződésszegésére okot adó körülmény megszüntetését, úgy ezen 

magatartása a teljesítési biztosíték érvényességi határidején belül önmagában megalapozza 

a Megrendelő azon jogát, hogy a teljesítési biztosítéknak a mulasztással, vagy a 

szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye. A teljesítési biztosíték összege 

részletekben is igénybe vehető. Tervező tudomásul veszi, hogy a teljesítési biztosíték a 

mulasztással vagy a szerződésszegéssel arányos mértékét Megrendelő - az összes 

körülmény mérlegelésével - kizárólagosan jogosult meghatározni. 

 

Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy az érdekkörén kívül álló késedelem esetén - 

amennyiben az a futamidők lejártára tekintettel szükséges - a biztosíték futamidejének 

jelen pontnak megfelelő meghosszabbítását kérje. 

 

Tervező egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a 

szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre 

kell állnia. 

 

7.7. Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: A 

Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 

összegét igénybe veheti, amennyiben a Tervező nem teljesíti jótállási kötelezettségét. 

Ebben az esetben Megrendelő a biztosíték terhére jogosult a meghibásodott elemeket 

kijavítani, illetve eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani. Szerződésszegés esetén a 

biztosíték terhére a Megrendelő jogosult részleges vagy a teljes értékre terjedő lehívást 

eszközölni. Abban az esetben, ha a biztosíték pénzügyi alapja kimerül, a Megrendelő 

jogosult a Szerződést egyoldalúan felmondani.  

 

A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti. A biztosíték a 

jótállási időre szól, melynek mértéke az ÁFA nélkül számolt vállalkozói díj 5%-a. A 

jótállási időszak kezdete a szerződésszerű teljesítés napja. 

 

A biztosítékot a Kbt. 134. §-ban meghatározott formában és időben kell rendelkezésre 

bocsájtani. A Tervező az ajánlat részeként csatolt nyilatkozatnak megfelelően, a biztosíték 

igazolását a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjakor köteles a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani. A biztosítéknak a jótállási kötelezettség időtartama alatt 

érvényben kell lennie.  

 

Bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 

kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és 

kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket: 

 garantáló megnevezése; 

 azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő); 

 a Tervező azonosításra alkalmas adatait; 

 a szerződés tárgyát; 

 azon tényt, hogy a garantáló mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a 

bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a szerződésszerű teljesítés 

időpontjáról a jótállási időszak végéig kell, hogy érvényben maradjon); 

 azon kikötést, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a 

nyilatkozata szerint a Tervező nem teljesíti jótállási kötelezettségeit; 
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 egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan 

és feltétel nélküli és annak kiállítója az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a kiállító 

vagy bármely más fél által támasztott követelmény vagy vita ellenére kifizetést 

teljesít. 

 

A Megrendelő jogosult a biztosítéknak - a Tervező jótállási kötelezettségéhez igazodóan 

ésszerű mértékű - igénybevételére, tekintet nélkül a Tervező bármely ellenvetésére, ha a 

Megrendelő kijelenti, hogy a Tervező a jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem 

teljesítette, és a Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényét érvényesíteni kívánja. A 

biztosíték érvényességi határidején belül a Tervezőnek a jótállás körébe tartozó 

kötelezettségszegése vagy mulasztása önmagában megalapozza a Megrendelő azon jogát, 

hogy a biztosítéknak kötelezettségszegéssel vagy a mulasztással arányos részét igénybe 

vegye. 

 

Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy az érdekkörén kívül álló késedelem esetén - 

amennyiben az a futamidők lejártára tekintettel szükséges - a biztosíték futamidejének 

jelen pontnak megfelelő meghosszabbítását kérje. 

 

Amennyiben Tervező a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 

biztosítékot a szerződésszerű teljesítést követően, Megrendelő rendelkezésére bocsátja, 

akkor Megrendelő a Teljesítési biztosítékot, ha az, az előírt pénzösszegnek a Megrendelő 

fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással került teljesítésre 2 munkanapon belül 

visszafizeti, visszautalja, vagy ha a biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által 

vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján 

kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel került teljesítésre, 

akkor a vonatkozó kötelezvényt 2 munkanapon belül visszaszolgáltatja. 

 

Tervező egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a 

szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre 

kell állnia. 

 

Ezen rendelkezések nem érintik a Tervező kártérítési felelősségét. 

 

Felek megállapodnak, hogy a Tervező a tervek engedélyeztetése során köteles 

együttműködni az engedélyező hatósággal, oly módon, hogy a hatóság felhívására, 

kérésére, hiánypótlására haladéktalanul vagy az elvárható legrövidebb időn belül válaszol, 

a hiányt pótolja. Amennyiben a Tervező ezen kötelezettségének nem tesz eleget, 

késedelme esetén nem hivatkozhat arra, hogy a késedelem neki nem felróható.   

 

8. Alvállalkozók 

 

A Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a Tervező a teljesítéshez az alkalmasságának 

igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és 

módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság 

igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor 

maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, 

szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Tervező e szervezet vagy szakember 

nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az 

alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Tervező a közbeszerzési eljárásban az 

adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
"Gellért Fürdő gépészeti rekonstrukció tervezési munkái" 

12 

 

A Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján Megrendelő nem korlátozhatja a Tervező 

jogosultságát alvállalkozó bevonására. Tervező legkésőbb a szerződés megkötésének 

időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely 

részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az 

általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt (5. számú 

melléklet).  

 

Tervező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden 

további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 

nem áll kizáró okok hatálya alatt.  

 

A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg Tervező saját teljesítésének arányát.  

 

A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet 

igénybe saját teljesítésének 50 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt. Tervező 

az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy 

hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, 

általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot 

köthet ki. 

 

A Tervező legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és 

- ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 

nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Tervező a szerződés teljesítésének időtartama alatt 

köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót 

előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 

A Kbt. 138. § (4) bekezdése szerint az eljárás során a Tervező által bemutatott valamely 

szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett 

szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) 

igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó 

körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont 

szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - 

különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi 

állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az 

értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és 

abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény 

tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

A Tervező köteles a jelen szerződést az alvállalkozókkal kötött szerződésben is 

megfelelően érvényesíteni. Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi 

betartásáért a Tervező a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Tervező a 

Megrendelővel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden 

tevékenységéért és cselekedetéért.  

 

A Tervező a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 

volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148. § (2) 
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bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan 

igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna 

be. A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy az alvállalkozók szakértelmének és 

szakirányú tapasztalatainak ellenőrzése során a vonatkozó jogszabályokban, a jelen 

szerződésben rögzített felelősségi szabályokra tekintettel fokozott körültekintéssel jár el. 

 

 9. Vitás kérdések rendezése 

 

9.1. A Tervezőnek és a Megrendelőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 

tárgyalások útján rendezzék az összes olyan jövőbeni nem várt nézeteltérést vagy vitát, 

amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. 

Valamennyi felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek 

kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

 

9.2. Jelen szerződésben nem szereplő kérdésekben a Ptk., valamint a Kbt. és a hozzá 

kapcsolódó végrehajtási rendeletek ide vonatkozó szabályai az irányadóak. 

 

9.3. Felek rögzítik, hogy a Ptk. és a Kbt. üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseiket magukra 

nézve kötelezőnek ismerik el. 

 

10. A Szerződés módosítása, megszűnése 

 

10.1. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést kizárólag közös megegyezéssel 

a Kbt. 141. §-ban foglaltaknak megfelelően módosíthatják. 

 

10.2. Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak jelen Szerződést írásban, 

egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. 

 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

  

 Tervező részéről: 

­ a vonatkozó hatósági előírások be nem tartása, 

­ a teljesítés egyoldalú, Megrendelő egyetértése nélküli leállítása, 

­ ha a szerződés teljesítése alatt a Közbeszerzési Döntőbizottság a 

közbeszerzési szabályok megsértése miatt határozatával elmarasztalja a 

Tervezőt. 

 

Megrendelő részéről: 

­ 45 napon túli fizetési késedelem. 

 

10.3. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles 

a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

 

a) Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel; 

b) a Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
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tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában 

meghatározott feltétel. 

 

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Tervező tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. 

 

11. Kapcsolattartás 

 

11.1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a Felek által 

felhatalmazott, alábbi személyek jogosultak.  

 

Megrendelő részéről: 

Név: Nagy Lóránt, Szilárdfy Krisztián 

Telefon: +36 30 950 9822, +36 20 399 47 44 

Email: nagy.lorant@spabudapest.hu, szilardfy.krisztian@spabudapest.hu, 

 

A kapcsolattartásra felhatalmazott személy jogosult a Tervező szerződésszerű 

teljesítésének igazolására. 

 

Tervező részéről:  

Név: 

Telefon:  

Email: 

 

Nevezett személy(ek) a szerződés módosítására külön felhatalmazás hiányában nem 

jogosultak.  

 

11.2. Valamennyi értesítést akkor lehet teljesítettnek, illetve a címzetthez megérkezettnek 

tekinteni, ha azt személyesen, telefaxon vagy e-mail útján a fent megjelölt személyek 

részére a másik fél eljuttatta, és az átvételt a címzett visszaigazolta. A postai úton (a 

hivatalos székhelyre) ajánlott küldeményként történő feladás esetén a küldeményt az 

átvételtől függetlenül a feladás napjától számított 5. munkanapon kézbesítettnek kell 

tekinteni. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármely elérhetőségük megváltozik, a változást 

követő 3 munkanapon belül kötelesek a másik felet új elérhetőségükről írásban 

tájékoztatni. 

 

12. Szerzői jogok a tervezés tekintetében 

  

12.1. A Megrendelő a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban 

részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon 

rendelkezik.  

 

12.2. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő 

területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási 

jogot szerez, továbbá jogot szerez a Megrendelő az alkotás (terv) átdolgozására. 

  

12.3. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete 

alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső 

valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos 

mailto:nagy.lorant@spabudapest.hu
mailto:szilardfy.krisztian@spabudapest.hu
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felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok vonatkozásában, amely magában 

foglalja a törvény 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § 

szerinti a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. Tervező csak a 

Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely 

munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott 

szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a tervezési díj tartalmazza. 

 

12.4. Tervező kifejezetten kijelenti, hogy (előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül) az 

átdolgozásból, illetőleg átdolgoztatásból, különösen a mű (mű részlet) bármilyen 

módosításából, megváltoztatásából, át, illetve tovább tervezéséből, új tervdokumentációba 

való beépítéséből, beszerkesztéséből, betervezéséből és annak következményeiből eredő 

műszaki és jogi problémák felelősségét Megrendelő viseli. 

 

13. Záró rendelkezések 

 

Jelen szerződés a mindkét Fél által történő aláírását követő napon lép hatályba, és az 1. 

pontban meghatározott feladat elvégzéséig tart. 

 

A jelen tervezési Szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

………, 2016. …………..……            Budapest, 2016. …………..…… 

 

 

……………………………………… 

Tervező 

….. 

képv.:… 

……………………………………… 

Megrendelő 

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 

képv.: Szőke László vezérigazgató 

 

 

 

 

Mellékletek: 

1. Felelősségbiztosítási kötvény (Tervező által csatolva) 

2. Teljesítési biztosíték igazolása (Tervező által csatolva) 

3. Ajánlati dokumentáció (felhívás, dokumentáció, kiegészítő tájékoztatásra 

adott válaszok) (Fizikailag nem kerül csatolásra) 

4. Tervező ajánlata (Fizikailag nem kerül csatolásra) 

5.  A szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók listája és nyilatkozat kizáró 

okokról (Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapján, Tervező által csatolva) 

6. Külföldi adóilletőségű Tervező nyilatkozata (adott esetben, Tervező által 

csatolva) 

7. Biztonságvédelmi követelmények 

8. Tájékoztatás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

fizetési szabályainak betartása érdekében 

  



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
"Gellért Fürdő gépészeti rekonstrukció tervezési munkái" 

16 

 

7. sz. melléklet 

 

Építési munkákra kötendő vállalkozási szerződések munkavédelmi melléklete 

Tervező/kivitelező/ (továbbiakban Vállalkozó) a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 

(továbbiakban Megbízó) megbízásából végzett tevékenysége során köteles a 

tevékenységére vonatkozó hatályos, munkavédelemi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi 

jogszabályokat és a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott hatályos szabványokat 

(szabvány esetén megegyező biztonsági szintet megvalósítani), technológiai leírásokat, 

egyéb kezelési utasításokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani illetve azokat 

alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó munkavédelmi 

utasításait, tűzvédelmi szabályzatát megismerni, munkája során az abban foglalt elveket 

követni. 

 

Tervezés esetén: 

Tervek készítése során a Vállalkozó köteles figyelembe venni a tárgyi munkával 

kapcsolatos, munkavédelmet, munkaegészségügyet és tűzvédelmet érintő hatályos 

jogszabályi előírásokat, illetve ajánlásként a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott 

hatályos szabványokat. 

Tervező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben meghatározott előírásokat 

maradéktalanul betartja és betartatja. 

Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Megbízó a szükséges információkat 

megadta részére és tájékoztatta a tárgyi munkával kapcsolatban az összes, kivitelezési 

munkákat érintő, hely-specifikus, munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi 

kockázatot jelentő körülményről. 

Vállalkozó köteles fentieket és az ártalmak veszélyek ellen való védekezés módját a 

Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben és a kiviteli terv Tűzvédelmi tervfejezetében 

feltűntetni. 

Vállalkozó az építmények építészeti-műszaki tervezése során külön megbízás nélkül 

köteles elkészíteni (elkészíttetni) a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM rendeletben 

meghatározottak szerinti Biztonsági és Egészségvédelmi Tervre vonatkozó tervet, továbbá 

az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben meghatározottak szerinti tűzvédelmi 

dokumentációkat. 

 

Kivitelezés során: 

A Vállalkozó a munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és 

az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés személyi, tárgyi, szervezési, környezeti 

feltételei biztosítva vannak. 

A hely-specifikus munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás megtartásához a Vállalkozó 

képviselőjét a Megbízó képviselője ellátja a szükséges vonatkozó információkkal. Ennek 

tényét az építési naplóba be kell vezetni. 

Több, különböző munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége 

esetén jelen szerződés mellékletében Vállalkozó és Megbízó közösen köteles meghatározni 

a munkák koordinálásáért felelős munkáltatót. 

Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során 

biztonsági és egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni. 

Vállalkozó tudomásul veszi és a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 

kiviteli munkákhoz kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szerint bejelentett, megfelelő 

szakképzettséggel, szakvizsgával, foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassággal, illetve 

az azt igazoló dokumentumokkal, továbbá munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban 

részesült, munkáltatói utasítással rendelkező munkavállalókat, vállalkozókat 

foglalkoztathat. 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
"Gellért Fürdő gépészeti rekonstrukció tervezési munkái" 

17 

 

A Vállalkozó a munkavállalói, alvállalkozói munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásait 

az építési-szerelési naplóban vagy külön jegyzőkönyvben köteles dokumentálni, és a 

jegyzőkönyv egy másolati példányát, valamint a munkavállalók szakmai, illetve orvosi 

alkalmasságára vonatkozó dokumentumok másolatait helyszínen tartani és Megbízó 

kérésére bemutatni. 

A Vállalkozónak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket írásban 

meg kell határoznia, azokkal a munkavállalóit el kell látnia és használatukat meg kell 

követelnie. Az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványait, felülvizsgálati 

dokumentációt, illetve azok hiteles másolatait a helyszínen kell tárolni és a Megbízó 

kérésére azokat be kell mutatni. 

A Vállalkozó a helyszínen köteles biztosítani az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi 

feltételeit. 

A Vállalkozó a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, 

a munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályokban, 

szabályzatokban és szabványokban meghatározottakat köteles a kivitelezés során 

maradéktalanul betartani és betartatni. 

A Vállalkozó a munkavégzés helyszínén csak olyan munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, 

mely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit 

kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre érvényes, külön jogszabályban 

meghatározott megfelelőségi nyilatkozattal. illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal, és a 

berendezésen a munkabiztonsági üzembe helyezési eljárást lefolytatták. Üzemeltetését 

írásban elrendelték, azokon az időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat elvégezték. A 

fenti munkabiztonsági dokumentációkat, illetve azok hiteles másolatait a Vállalkozó 

kötelese a munkavégzés helyszínén tárolni, és azokat a Megbízó kérésére bemutatni. 

Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes munkahelyi kockázatelemzést 

köteles készíteni és az abban foglaltakat köteles az érintettek tudomására hozni, a 

kockázatértékelés egy példányát a munkavégzés helyszínén tartani. 

A Vállalkozó köteles munkájához munkavédelmi és tűzvédelmi részt is tartalmazó 

technológiai, műveleti karbantartási utasítást készíteni, és azt a munkavégzés helyszínén 

tartani. 

Az építési kivitelezések során a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban előírt 

építési naplót folyamatosan vezetni és azt a munkavégzés helyszínén tartani. 

Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei 

Zrt. 2005/27 vezérigazgatói utasítása szerint beszállási engedély-köteles térnek minősít, 

bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások szerint kiállított beszállási engedély 

birtokában végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély 

birtokában szabad belépni, munkát végezni. A Vállalkozó a szerződés aláírásával elismeri, 

hogy a fenti vezérigazgatói utasítás vonatkozó rendelkezéseit a Megrendelő vele 

ismertette. 

A Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, 

az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületet 

köteles az esetlegesen keletkező tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel ellátni. 

Vállalkozó Megrendelő ezirányú  utasítását haladéktalanul köteles teljesíteni. 

Azoknál a munkatevékenységeknél, amelyek tűzveszélyt jelentenek, alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedélyt kell kiadnia a Vállalkozónak, melyet a 

Megbízó képviseletére jogosult munkavállalónak szükség szerint ki kell egészíttetnie a 

helyi követelményekkel, illetve ellen kell vele jegyeztetni. 

Eltérő, írásos megállapodás kivételével minden, tűz és/vagy robbanásveszélyes 

tevékenység megkezdése előtt a kivitelezőnek kötelessége minden, a tűz és/vagy 

robbanásveszély elkerülésére szolgáló feladatot elvégeznie, intézkedést meghoznia, vagy 
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kérelmeznie, illetve a szükséges tűzoltó, veszély elhárító eszközöket biztosítania és 

készenlétben tartania, továbbá a szükséges hatósági bejelentéseket megtennie. 

Minden egyéb munkaterületen, csak a Megbízó engedélyével, illetve ha szükséges 

(klórozók, hipózók, nagyfeszültségű kapcsolóterek), a Megbízó által biztosított kísérő 

jelenlétében lehet bármilyen munkavégzést folytatni. 

Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot használhat 

fel, amelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik 

(gépkönyv, kezelési-használati utasítás, megfelelőségei tanúsítvány, üzembe-helyezési 

engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv, stb.), az eszközök, anyagok, azok csomagolása 

ép, sérülésmentes, és nem okoznak közvetlen baleset-, vagy tűzveszélyt. Vállalkozó 

ezeknek a dokumentációknak a tartalmát az eszközöket, anyagokat használókkal 

igazolható módon köteles ismertetni, a dokumentációt a munkavégzés helyszínén tartani 

A Vállalkozó csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, 

arra alkalmas csomagolásban a kijelölt helyen és módon, a súly-és mérethatárok 

betartásával mozgathat, szállíthat anyagot, terméket.  

Vállalkozó köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenési-melegedési, 

étkezési, dohányzási lehetőségek biztosításáról gondoskodni, és arról megfelelő 

tájékoztatást adni. 

A kivitelezés során Vállalkozónak gondoskodni kell az érintett terület szakszerű 

elkerítéséről, elhatárolásáról, illetéktelenek bejutásának megakadályozásáról. Továbbá ha 

szükséges, köteles gondoskodni a fizikai paraméterek (pl. mérgező, robbanás/tűzveszélyes 

gázok-gőzök) műszeres méréséről. 

A Megbízó a kivitelezés során jogosult munkavédelmi és tűzvédelmi szemlét, bejárást 

tartani, és ennek tényét eredményét az építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó 

(megbízott) köteles ebben közreműködni. 

Bármilyen munkabiztonságot, vagy tűzvédelmet érintő rendellenesség esetén Vállalkozó 

köteles haladéktalanul értesíteni a Megbízót, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, 

köteles haladéktalanul gondoskodni a munkavégzés felfüggesztéséről. 

A szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben a munkavégzés céljára átvett 

területen észlelt bármilyen munkabiztonsági szabálytalanságot, közvetlen vagy közvetett 

veszélyforrást, bekövetkező munkabaleset, vagy tűzeset tényét a Vállalkozó köteles 

haladéktalanul írásban jelenteni a Megbízó képviselőjének  

A Vállalkozó emellett köteles az általa észlelt baleseti, tűz-veszély helyzet kockázatát 

megszüntetni, illetve a legminimálisabb szintre csökkenteni. 

A Megbízó képviselője a munka-, tűz— és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések, 

előírások Vállalkozó részéről történő betartását a helyszínen bármikor ellenőrizheti. Ha a 

Megbízó képviselője azt észleli, hogy a Vállalkozó ezen előírásokat nem tarja be 

maradéktalanul, felhívja a Vállalkozót a kötelezettségszegés megszüntetésére.  

Amennyiben a Vállalkozó ezen felszólításnak 24 órán belül nem tesz eleget, illetve a 

hiányosságok az ismételt helyszíni szemle során továbbra is fennállnak, úgy a Megbízó a 

következő intézkedéseket teheti: 

- a Vállalkozó kötelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatását megtilthatja, e 

veszély elhárítására irányuló tevékenységek kivételével; 

Ha a Megbízó képviselője azt észleli, hogy a Vállalkozó a munka-tűz, és 

környezetvédelemre vonatkozó előírásokat oly mértékben megszegi ami közvetlenül és 

súlyosan veszélyezteti az élet és vagyon biztonságot felhívja a Vállalkozót a 

kötelezettségszegés azonnali megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ezen 

felszólításnak nem tesz eleget úgy a Megbízó a következő intézkedéseket teheti: 

- a Vállalkozó kötelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatását azonnali 

hatállyal megtiltja, e veszély elhárítására irányuló tevékenységek kivételével; 
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- a Vállalkozó veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megbízó képviselőjével 

egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megbízó jogosult a 

veszélyhelyzetet, szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni. 

A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját 

tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, továbbá a vizsgálat 

során meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. Amennyiben a 

munkaterületen tartott hatósági ellenőrzések következményeként a Megrendelővel 

szemben az ellenőrzést végző hatóságok bírságot szabnak ki a Vállalkozó mulasztásából, 

szabálytalan munkavégzéséből eredően, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek ily 

módon okozott kárt megtéríteni, a Megrendelő pedig jogosult a Vállalkozóval szemben 

bármilyen jogcímen fennálló tartozásába a kártérítés címén fennálló követeléseket 

beszámítani. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi 

szabályok betartását és betartatását a Megbízó kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel 

kapcsolatos valamennyi dokumentációt a munkavégzés helyszínén kell tartania és a 

Megbízó kérésére át kell adnia. 

Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület 

átvétele oda csak a Megbízó által kijelölt helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és 

munkát végezni. 

A kísérő utasításait minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett 

Megbízó tulajdonát képező, vagy kezelésében levő berendezéseket, eszközöket, anyagokat 

lehet érinteni, használni, kezelni. 
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Vállalkozási szerződések munkavédelmi melléklete 

A Vállalkozó a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Megbízó) 

megbízásából végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó hatályos, 

munkavédelemi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi jogszabályokat és a Magyar 

Szabványügyi Testület által kiadott hatályos szabványokat (szabvány esetén megegyező 

biztonsági szintet megvalósítani), technológiai leírásokat, egyéb kezelési utasításokat 

maradéktalanul megismerni, azokat betartani illetve azokat 

alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó munkavédelmi 

utasításait, tűzvédelmi szabályzatát megismerni, munkája során az abban foglalt elveket 

követni. 

A Vállalkozó a munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és 

az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés személyi, tárgyi, szervezési, környezeti 

feltételei biztosítva vannak. 

A hely-specifikus munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás megtartásához a Vállalkozó 

képviselőjét a Megbízó képviselője ellátja a szükséges vonatkozó információkkal. Ennek 

tényét az építési naplóba be kell vezetni. 

Több, különböző munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége 

esetén jelen szerződés mellékletében Vállalkozó és Megbízó közösen köteles meghatározni 

a munkák koordinálásáért felelős munkáltatót. 

Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során 

biztonsági és egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni. 

Vállalkozó tudomásul veszi és a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 

kiviteli munkákhoz kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szerint bejelentett, megfelelő 

szakképzettséggel, szakvizsgával, foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassággal, illetve 

az azt igazoló dokumentumokkal, továbbá munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban 

részesült, munkáltatói utasítással rendelkező munkavállalókat, vállalkozókat 

foglalkoztathat. 

A Vállalkozó a munkavállalói, alvállalkozói munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásait 

az építési-szerelési naplóban vagy külön jegyzőkönyvben köteles dokumentálni, és a 

jegyzőkönyv egy másolati példányát, valamint a munkavállalók szakmai, illetve orvosi 

alkalmasságára vonatkozó dokumentumok másolatait helyszínen tartani és Megbízó 

kérésére bemutatni. 

A Vállalkozónak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket írásban 

meg kell határoznia, azokkal a munkavállalóit el kell látnia és használatukat meg kell 

követelnie. Az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványait, felülvizsgálati 

dokumentációt, illetve azok hiteles másolatait a helyszínen kell tárolni és a Megbízó 

kérésére azokat be kell mutatni. 

A Vállalkozó a helyszínen köteles biztosítani az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi 

feltételeit. 

A Vállalkozó a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, 

a munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályokban, 

szabályzatokban és szabványokban meghatározottakat köteles a kivitelezés során 

maradéktalanul betartani és betartatni. 

A Vállalkozó a munkavégzés helyszínén csak olyan munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, 

mely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit 

kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre érvényes, külön jogszabályban 

meghatározott megfelelőségi nyilatkozattal illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal, és a 

berendezésen a munkabiztonsági üzembehelyezési eljárást lefolytatták. Üzemeltetését 

írásban elrendelték, azokon az időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat elvégezték. A 

fenti munkabiztonsági dokumentációkat, illetve azok hiteles másolatait a Vállalkozó 

kötelese a munkavégzés helyszínén tárolni, és azokat a Megbízó kérésére bemutatni. 
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Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes munkahelyi kockázatelemzést 

köteles készíteni és az abban foglaltakat köteles az érintettek tudomására hozni, a 

kockázatértékelés egy példányát a munkavégzés helyszínén tartani. 

A Vállalkozó köteles munkájához munkavédelmi és tűzvédelmi részt is tartalmazó 

technológiai, műveleti karbantartási utasítást készíteni, és azt a munkavégzés helyszínén 

tartani. 

Az építési kivitelezések során a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban előírt 

építési naplót folyamatosan vezetni és azt a munkavégzés helyszínén tartani. 

Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei 

Zrt. 2005/27 vezérigazgatói utasítása szerint beszállási engedély-köteles térnek minősít, 

bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások szerint kiállított beszállási engedély 

birtokában végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély 

birtokában szabad belépni, munkát végezni. A Vállalkozó a szerződés aláírásával elismeri, 

hogy a fenti vezérigazgatói utasítás vonatkozó rendelkezéseit a Megrendelő vele 

ismertette. 

A Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, 

az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületet 

köteles az esetlegesen keletkező tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel ellátni. 

Vállalkozó Megrendelő ezirányú utasítását haladéktalanul köteles teljesíteni. 

Azoknál a munkatevékenységeknél, amelyek tűzveszélyt jelentenek, alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedélyt kell kiadnia a Vállalkozónak, melyet a 

Megbízó képviseletére jogosult munkavállalónak szükség szerint ki kell egészíttetnie a 

helyi követelményekkel, illetve ellen kell vele jegyeztetni. 

Eltérő, írásos megállapodás kivételével minden, tűz és/vagy robbanásveszélyes 

tevékenység megkezdése előtt a kivitelezőnek kötelessége minden, a tűz és/vagy 

robbanásveszély elkerülésére szolgáló feladatot elvégeznie, intézkedést meghoznia, vagy 

kérelmeznie, illetve a szükséges tűzoltó, veszély elhárító eszközöket biztosítania és 

készenlétben tartania, továbbá a szükséges hatósági bejelentéseket megtennie. 

Minden egyéb munkaterületen, csak a Megbízó engedélyével, illetve ha szükséges 

(klórozók, hipózók, nagyfeszültségű kapcsolóterek), a Megbízó által biztosított kísérő 

jelenlétében lehet bármilyen munkavégzést folytatni. 

Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot használhat 

fel, amelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik 

(gépkönyv, kezelési-használati utasítás, megfelelőségei tanúsítvány, üzembe-helyezési 

engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv, stb.), az eszközök, anyagok, azok csomagolása 

ép, sérülésmentes, és nem okoznak közvetlen baleset-, vagy tűzveszélyt. Vállalkozó 

ezeknek a dokumentációknak a tartalmát az eszközöket, anyagokat használókkal 

igazolható módon köteles ismertetni, a dokumentációt a munkavégzés helyszínén tartani 

A Vállalkozó csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, 

arra alkalmas csomagolásban a kijelölt helyen és módon, a súly-és mérethatárok 

betartásával mozgathat, szállíthat anyagot, terméket.  

Vállalkozó köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenési-melegedési, 

étkezési, dohányzási lehetőségek biztosításáról gondoskodni, és arról megfelelő 

tájékoztatást adni. 

A kivitelezés során Vállalkozónak gondoskodni kell az érintett terület szakszerű 

elkerítéséről, elhatárolásáról, illetéktelenek bejutásának megakadályozásáról. Továbbá ha 

szükséges, köteles gondoskodni a fizikai paraméterek (pl. mérgező, robbanás/tűzveszélyes 

gázok-gőzök) műszeres méréséről. 

A Megbízó a kivitelezés során jogosult munkavédelmi és tűzvédelmi szemlét, bejárást 

tartani, és ennek tényét eredményét az építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó 

(megbízott) köteles ebben közreműködni. 
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Bármilyen munkabiztonságot, vagy tűzvédelmet érintő rendellenesség esetén Vállalkozó 

köteles haladéktalanul értesíteni a Megbízót, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, 

köteles haladéktalanul gondoskodni a munkavégzés felfüggesztéséről. 

A szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben a munkavégzés céljára átvett 

területen észlelt bármilyen munkabiztonsági szabálytalanságot, közvetlen vagy közvetett 

veszélyforrást, bekövetkező munkabaleset, vagy tűzeset tényét a Vállalkozó köteles 

haladéktalanul írásban jelenteni a Megbízó képviselőjének  

A Vállalkozó emellett köteles az általa észlelt baleseti, tűz-veszély helyzet kockázatát 

megszüntetni, illetve a legminimálisabb szintre csökkenteni. 

A Megbízó képviselője a munka-, tűz— és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések, 

előírások Vállalkozó részéről történő betartását a helyszínen bármikor ellenőrizheti. Ha a 

Megbízó képviselője azt észleli, hogy a Vállalkozó ezen előírásokat nem tarja be 

maradéktalanul, felhívja a Vállalkozót a kötelezettségszegés megszüntetésére.  

Amennyiben a Vállalkozó ezen felszólításnak 24 órán belül nem tesz eleget, illetve a 

hiányosságok az ismételt helyszíni szemle során továbbra is fennállnak, úgy a Megbízó a 

következő intézkedéseket teheti: 

- a Vállalkozó kötelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatását megtilthatja, e 

veszély elhárítására irányuló tevékenységek kivételével; 

Ha a Megbízó képviselője azt észleli, hogy a Vállalkozó a munka-tűz, és 

környezetvédelemre vonatkozó előírásokat oly mértékben megszegi ami közvetlenül és 

súlyosan veszélyezteti az élet és vagyon biztonságot felhívja a Vállalkozót a 

kötelezettségszegés azonnali megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ezen 

felszólításnak nem tesz eleget úgy a Megbízó a következő intézkedéseket teheti: 

- a Vállalkozó kötelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatását azonnali 

hatállyal megtiltja, e veszély elhárítására irányuló tevékenységek kivételével; 

- a Vállalkozó veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megbízó képviselőjével 

egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megbízó jogosult a 

veszélyhelyzetet, szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni. 

A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját 

tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, továbbá a vizsgálat 

során meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. Amennyiben a 

munkaterületen tartott hatósági ellenőrzések következményeként a Megrendelővel 

szemben az ellenőrzést végző hatóságok bírságot szabnak ki a Vállalkozó mulasztásából, 

szabálytalan munkavégzéséből eredően, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek ily 

módon okozott kárt megtéríteni, a Megrendelő pedig jogosult a Vállalkozóval szemben 

bármilyen jogcímen fennálló tartozásába a kártérítés címén fennálló követeléseket 

beszámítani. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi 

szabályok betartását és betartatását a Megbízó kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel 

kapcsolatos valamennyi dokumentációt a munkavégzés helyszínén kell tartania és a 

Megbízó kérésére át kell adnia. 

Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület 

átvétele oda csak a Megbízó által kijelölt helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és 

munkát végezni. 

A kísérő utasításait minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett 

Megbízó tulajdonát képező, vagy kezelésében levő berendezéseket, eszközöket, anyagokat 

lehet érinteni, használni, kezelni. 
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8. számú melléklet 

 

Tájékoztatás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) fizetési 

szabályainak betartása érdekében 

 

1.) Amennyiben Tervező (nyertes Ajánlattevő) a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz 

igénybe, a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak betartása érdekében a Tervezőnek be kell 

nyújtania a Tervező és annak alvállalkozói között létrejött, a Ptk. 6:193.§-6:201.§ 

rendelkezéseinek megfelelő engedményezési megállapodást a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 

(Megrendelő) részére.  

 

Az engedményezési megállapodásban rögzíteni kell, hogy a Tervező kifejezetten 

tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kbt. előírásainak megfelelően, az abban foglalt 

feltételek teljesülése esetén a Tervező által előre bejelentett és később ténylegesen leigazolt 

alvállalkozói teljesítményeket közvetlenül az alvállalkozók részére téríti meg, utalja át. Az 

engedményezési megállapodás szólhat minden egyes számlához tartozóan külön-külön is, 

valamint megköthető a teljes projekt időtartamára általánosságban is. 

 

Az engedményezési megállapodások Megrendelő részére történő igazolt megküldése 

legkésőbb a benyújtott számlákkal egyidejűleg esedékes. 

 

2.) Tervezőnek az egyes részszámlák (és végszámla) benyújtásával együtt be kell nyújtania 

a számlájához kapcsolódó, az általa leigazolt (aláírt) és befogadott szabályos alvállalkozói 

számlák és azok teljesítésigazolásainak másolati példányait is a Megrendelő részére. A 

dokumentumok benyújtása csak személyesen vagy postai úton lehetséges, Megrendelő az 

elektronikus úton benyújtott iratokat nem tudja elfogadni. 

 

A másolatban megküldött alvállalkozói számlákról az ellenőrizhetőség érdekében egy 

összefoglaló táblázatot kell készíteni, amelyben minden csatolt alvállalkozói számla főbb 

adatai külön-külön szerepelnek. Az ellenőrző táblázatot a számlákkal egyidejűleg, azokkal 

együtt kell megküldeni Megrendelő részére. Az összefoglaló táblázat formáját a 

Tervezőnek szerződéskötéskor rendelkezésre bocsátjuk. 

 

3) Tervező köteles legkésőbb a számlák benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 135.§ (3) 

bekezdés c) pontja alapján benyújtani az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

36/A. §-a szerinti, köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepelés igazolását saját maga 

és valamennyi alvállalkozója tekintetében, vagy amennyiben nem szerepelnek a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban, a tényleges kifizetés időpontjától számított 

harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást. 

 

4.) Tervező tudomásul veszi, hogy amennyiben az alvállalkozójával előleg fizetésben 

állapodott meg, úgy az előleget Tervezőnek kell pénzügyileg teljesítenie az alvállalkozó 

részére. A később, az alvállalkozó által benyújtott számlák előleg rendezési részét 

Megrendelő a Tervező részére utalja át és az alvállalkozónak az előleggel csökkentett díjat 

fizeti meg közvetlenül. 

 

5.) Tervező tudomásul veszi, hogy amennyiben az alvállalkozójával garanciális 

visszatartásban állapodott meg, úgy később, az alvállalkozó által benyújtott számlák 

garanciális visszatartás részét a Megrendelő a Tervező részére utalja át és az 

alvállalkozónak a garanciális pénzügyi visszatartással csökkentett díjat fizeti meg 

közvetlenül. 


